

ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ: Α1 (ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ) Α2 (ΒΛΟΧΟΥ) Α3 (ΠΕΤΡΙΝΟΥ) Α4 (ΜΑΡΑΘΕΑ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
-------------------	---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη συντήρηση γενικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων των Αντλιοστασίων Α1 Κεραμιδίου, Α2 Βλοχού, Α3 Πέτρινου, Α4 Μαραθέας.

Η μεν συντήρηση των πιο πάνω αντλιοστασίων έχει σαν σκοπό τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και να βρίσκονται αυτές σε ετοιμότητα όταν παραστεί ανάγκη λειτουργίας τους.

Η δε λειτουργία τους, η οποία εξαρτάται από τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες, να αποχετεύει τα νερά των συλλεκτήρων όταν η στάθμη ανέρχεται επικίνδυνα, προς αποφυγή πλημμυρών των εξυπηρετούμενων κτηματικών περιοχών κάθε αντλιοστασίου.

Οι όροι και οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη της παρούσας μελέτης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00€, (συν Φ.Π.Α.24% 8.160,00€), σύνολο 42.160,00€, η δε δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις το Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας.

Ιούλιος 2024

συντάχθηκε
Για τον Τεχνικό Σύμβουλο
-Η-
Διαχειρίστρια

θεωρήθηκε
-Ο-
Διευθυντής του Οργανισμού

**Δέσποινα – Αναστασία
Κωνσταντίνου**

Αγρονόμος & Τοπογράφος
Μηχανικός, Μ.Sc.

Γεώργιος Βαρδούλης

Π.Ε.Γεωπόνος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

-Ο-

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού

Αθανάσιος Κορκόβελος

Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ: Α1 (ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ) Α2 (ΒΛΟΧΟΥ) Α3 (ΠΕΤΡΙΝΟΥ) Α4 (ΜΑΡΑΘΕΑ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
-------------------	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Συντήρηση και λειτουργία Αντλιοστασίων Α1, Α2, Α3, Α4	1	34.000,00€	1	ΜΕΡΙΚΗ 34.000,00	ΟΛΙΚΗ 34.000,00
					ΦΠΑ 24%	8.160,00
					ΣΥΝΟΛΟ	42.160,00

Ιούλιος 2024

συντάχθηκε
Για τον Τεχνικό Σύμβουλο
-Η-
Διαχειρίστρια

θεωρήθηκε
-Ο-
Διευθυντής του Οργανισμού

**Δέσποινα – Αναστασία
Κωνσταντίνου**
Αγρονόμος & Τοπογράφος
Μηχανικός, M.Sc.

Γεώργιος Βαρδούλης
Π.Ε.Γεωπόνος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
-Ο-
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού

Αθανάσιος Κορκόβελος
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ: Α1 (ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ) Α2 (ΒΛΟΧΟΥ) Α3 (ΠΕΤΡΙΝΟΥ) Α4 (ΜΑΡΑΘΕΑ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
-------------------	--

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για τη συντήρηση και λειτουργία των Αντλιοστασίων Α1, Α2, Α3, Α4 που περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. και για το χρονικό διάστημα δύο ετών, δηλαδή για την απαιτούμενη δαπάνη εργασίας ειδικών τεχνιτών, τεχνιτών βοηθών και για όσες δαπάνες απαιτηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα των ενός έτους, έτσι ώστε τα αντλιοστάσια να βρίσκονται πάντοτε σε καλή κατάσταση συντηρήσεως και να τίθενται σε λειτουργία από τον ανάδοχο όταν απαιτείται και γενικά για την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στην Ε.Σ.Υ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται Γ.Ε. και Ο.Ε.

Τιμή εφαρμογής: Τρίαντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00€)

Ιούλιος 2024

συντάχθηκε

Για τον Τεχνικό Σύμβουλο

-Η-

Διαχειρίστρια

θεωρήθηκε

-Ο-

Διευθυντής του Οργανισμού

Δέσποινα – Αναστασία

Κωνσταντίνου

Αγρονόμος & Τοπογράφος
Μηχανικός., M.Sc.

Γεώργιος Βαρδούλης

Π.Ε.Γεωπόνος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

-Ο-

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού

Αθανάσιος Κορκόβελος

Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ