

<b>ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ</b>	<b>ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ: Α1 (ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ) Α2 (ΒΛΟΧΟΥ) Α3 (ΠΕΤΡΙΝΟΥ) Α4 (ΜΑΡΑΘΕΑ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»</b>
--------------------------	---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 €

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά τη συντήρηση γενικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων των Αντλιοστασίων Α1 Κεραμιδίου, Α2 Βλοχού, Α3 Πέτρινου, Α4 Μαραθέας.

Η μεν συντήρηση των πιο πάνω αντλιοστασίων έχει σαν σκοπό τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και να βρίσκονται αυτές σε ετοιμότητα όταν παραστεί ανάγκη λειτουργίας τους.

Η δε λειτουργία τους, η οποία εξαρτάται από τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες, να αποχετεύει τα νερά των συλλεκτήρων όταν η στάθμη ανέρχεται επικίνδυνα, προς αποφυγή πλημμυρών των εξυπηρετούμενων κτηματικών περιοχών κάθε αντλιοστασίου.

Οι όροι και οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη της παρούσας μελέτης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00€, (συν Φ.Π.Α.24% 7.680,00€), σύνολο 39.680,00€, η δε δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις το Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας.

Ιούνιος 2025

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΥΤΡΟΚΑΠΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ: Α1 (ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ) Α2 (ΒΛΟΧΟΥ) Α3 (ΠΕΤΡΙΝΟΥ) Α4 (ΜΑΡΑΘΕΑ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΣΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
-------------------	---

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Συντήρησ η και λειτουργία Αντλιοστα σίων Α1, Α2, Α3, Α4	1	32.000,00€	1	ΜΕΡΙΚΗ 32.000,00	ΟΛΙΚΗ 32.000,00
					ΦΠΑ 24%	7.680,00
					ΣΥΝΟΛΟ	39.680,00

Ιούνιος 2025

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΥΤΡΟΚΑΠΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ  
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ  
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ: Α1 (ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ) Α2 (ΒΛΟΧΟΥ) Α3 (ΠΕΤΡΙΝΟΥ) Α4 (ΜΑΡΑΘΕΑ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
-------------------	---

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για τη συντήρηση και λειτουργία των Αντλιοστασίων Α1, Α2, Α3, Α4 που περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. και για το χρονικό διάστημα δύο ετών, δηλαδή για την απαιτούμενη δαπάνη εργασίας ειδικών τεχνιτών, τεχνιτών βοηθών και για όσες δαπάνες απαιτηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα των δύο ετών έτους, έτσι ώστε τα αντλιοστάσια να βρίσκονται πάντοτε σε καλή κατάσταση συντηρήσεως και να τίθενται σε λειτουργία από τον ανάδοχο όταν απαιτείται και γενικά για την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στην Ε.Σ.Υ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται Γ.Ε. και Ο.Ε.

**Τιμή εφαρμογής: Τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.000,00€)**

Ιούνιος 2025

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΥΤΡΟΚΑΠΗ  
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ  
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ  
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ